

TENTO PROJEKT

# „NÁZEV PROJEKTU“

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ  
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA

v rámci osy IV. LEADER

## Programu rozvoje venkova ČR



Evropský zemědělský fond pro rozvoj  
venkovských oblastí



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

venkova: Evropa investuje do



**V** Olomouci  
**Dne:** 16.10.2013  
**Vyřizuje:** Svobodová  
**Telefon:** +420 585 526 559  
**Č.j.:** SZIF/2013/0325781

**Obec Vernířovice**  
**Vernířovice 53**



**788 15 Vernířovice**

### VĚC: POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ ŽÁDOSTI

Vážená paní, vážený pane,

Potvrzuji, že dne 16.10.2013 byla převzata Žádost o proplacení výdajů včetně požadovaných příloh:

Registrační číslo:	<b>12/017/41200/172/002091/1</b>
Název žadatele/příjemce dotace:	<b>Obec Vernířovice</b>
IČ/RČ(datum narození):	<b>60045493</b>
Název projektu:	<b>Obnova fasády, zřízení archivu OÚ a zřízení zázemí JSDHO v budově Obecního úřadu Vernířovice</b>
Osa/skup. opatření:	<b>Leader/Implementace místní rozvojové strategie</b>
Opatření/podopatření/záměr:	<b>Realizace místní rozvojové strategie</b>

Předal: <b>Ing. Hana Svobodová</b>	Dne: <b>16.10.2013</b>	Podpis: 
Převzal: <i>DEJKA MIROSLAV</i>	Dne: <i>16.10.2013</i>	Podpis: 



## SMLOUVA O DÍLO

### Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel:

**Obec Vernířovice**

788 16 Vernířovice čp. 53

IČ 60045493

Zastoupená p. Marií Kantorkovou starostkou obce

Bankovní spojení: č.ú.28221-841/0100 KB Šumperk

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

**VEPPA SPK, s.r.o.**

788 32 Staré Město, Kunčice čp.56

IČ 27842339, DIČ CZ 27842339

Zastoupená Romanem Hlockým, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: č.ú.1818609319/0800 ČS Šumperk

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43245

(dále jen zhotovitel)

### Článek 2 - Podklady pro uzavření smlouvy o dílo

2.1 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že k datu uzavření smlouvy obdržel od objednatele následující podklady a dokumenty:

2.1.1 Projektovou dokumentaci a Položkový rozpočet ze dne 20. 5. 2013, pravidla MAS Šumperský venkov

### Článek 3 - Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele Obnovu fasády budovy OÚ Vernířovice, zřízení archivu OÚ a zázemí JSDH Vernířovice v budově OÚ Vernířovice č.p. 53 za předpokladu dodržení pravidel MAS Šumperský venkov a pravidel publicity.

3.2 Dílo uvedené v článku 3 odst. 1 bude zhotovitelem dodáno v rozsahu dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy o dílo.

3.3 Objednatel se pak zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.



#### Článek 4 - Doba plnění díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 10. 6. 2013 až do 31. 7. 2013

#### Článek 5 - Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla obsažená v článku 3 smlouvy činí Kč 248.104,- (Slovy: dvěstěčtyřicetosttisícstočtyřikorunyčeské) vč. 21% daně z přidané hodnoty.
- 5.2 Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele.
- 5.3 U prací dohodnutých a provedených nad rámec smlouvy bude před jejich započítáním dohodnuta oběma stranami cena a uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 5.4 Cena bude uhrazena objednatelem takto:
- a) záloha ve výši 50% smluvní ceny za dílo bude uhrazena do 10 dnů po podpisu této smlouvy o dílo oběma smluvními stranami na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem ke dni podpisu smlouvy o dílo,
  - b) zbývající část ceny za dílo pak bude uhrazena po předání a převzetí díla objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem nejdříve ke dni podpisu předávacího protokolu o předání díla objednateli. Termín splatnosti konečné faktury je 30 dnů po jejím vystavení.
- 5.5 Zálohová i konečná faktura musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 13a obchodního zákoníku s tím, že faktura musí mít rovněž náležitosti daňového dokladu a dále musí mít náležitosti požadované v pravidlech MAS Šumperský venkov.
- 5.6 V případě, že zálohová faktura nebo konečná faktura nebudou obsahovat dohodnuté náležitosti, má objednatel právo uvedené doklady vrátit zhotoviteli do data jejich splatnosti doporučeně nebo osobně proti potvrzení o převzetí. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit nové doklady se správnými náležitostmi a s novou lhůtou splatnosti. Do doby uplynutí nového termínu splatnosti není objednatel v prodlení s placením.

#### Článek 6 - Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

- 6.1 Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění.

#### Článek 7 - Vedení stavebního deníku

- 7.1 Stavební deník se ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2206 Sb., stavební zákon, v platném znění, dále ve smyslu ust. § 6 a ustanovení přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vede ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky.

